
Příloha č.4 – Návrh smlouvy

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586  a následujících zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák., takto: 
1. Smluvní strany
1.1. Dodavatel:

….……………. doplní Dodavatel…………..
e-mail:



….……………. doplní Dodavatel…………..
Zastoupený:


….……………. doplní Dodavatel…………..
Bankovní spojení
:
….……………. doplní Dodavatel…………..
IČ


:
….……………. doplní Dodavatel…………..
DIČ


:
….……………. doplní Dodavatel…………..
1.2. Objednatel:


Domov pro seniory Zahradní Město






Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10

Zastoupený: 

ve věcech smluvních                        Mgr. Simonou Zahrádkovou – ředitelkou

Bankovní spojení
:
2001330000/6000

IČ


:
70878030

DIČ:


:
CZ70878030

2. Dílo

2.1 Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést rekonstrukci podlah v koupelnách budovy „D“ včetně výměny dveří a zárubní v areálu domova pro seniory dle projektové dokumentace, kterou vypracoval: REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, Praha 4, 142 00, IČO: 65410840 (dále jen „dílo“). Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka Dodavatele ze dne doplní Dodavatel 2023, která byla vybrána jako nejvýhodnější a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Dílo bude dodáno v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě Objednatele ze dne 25. 10. 2023, v nabídce Dodavatele a této Smlouvě o dílo. Bude-li mezi podmínkami v uvedených dokumentech rozdíl, použije se ta podmínka, která je pro Objednatele výhodnější. O tom, která podmínka je výhodnější rozhodne Objednatel a sdělí toto Dodavateli.

2.2 Dodavatel se zavazuje dílo kvalitně provést, obstarat si pro zhotovení díla veškeré potřebné věci, dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a technologické postupy. Provedením díla se rozumí provedení všech potřebných činností, stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dodavatel prohlašuje, že se se stavem rekonstruovaného objektu, s podklady pro rekonstrukci, zejména s projektovou dokumentací, pečlivě seznámil a potvrzuje, že dílo může provést způsobem a ve lhůtě stanovené v uvedených dokumentech a v této Smlouvě. Dodavatel prohlašuje, že pokud nenastanou nebo se nevyskytnou zcela mimořádné skutečnosti nebo okolnosti při provádění díla, nebude potřebovat spolupráci ze strany Objednatele ani autora projektové dokumentace. V opačném případě jdou tyto případné požadavky plně (z hlediska nákladů a času plnění) na vrub Dodavatele. Dodavatel prohlašuje, že na základě seznámení se s veřejnou zakázkou a prostudování podkladů k ní nepředpokládá provádění jakýchkoliv víceprací. Podrobnosti pro provádění díla, určí Dodavateli Objednatel.
2.3 Dodavatel vyzve Objednatele minimálně 5 pracovních dnů předem k závěrečné kontrole a k převzetí dokončených etap dle přílohy č. 2 a teprve po provedení kontroly (bude-li dílo bez vad a nedodělků) účastníci podepíší předávací protokol. Dílo bude splněno jeho řádným provedením, předáním Objednateli a podpisem předávacího protokolu s uvedením závěru Objednatele, že Objednatel dílo přejímá.

3. Místo plnění

3.1 Místem plnění je budova „D“ na adrese: Sněženková 2973, Praha 10.

4. Termín plnění, smluvní pokuta

4.1 S ohledem na nutnost zajištění potřebného materiálu např.: obkladů, dveří včetně zárubní a jiných částí prováděného díla se Dodavatel zavazuje zajistit si tyto části díla do 1 měsíce ode dne podpisu této smlouvy. O zajištění částí díla informuje Dodavatel e-mailem Objednatele. Objednatel následně s ohledem na své provozní podmínky stanoví Dodavateli konkrétní termín pro zahájení provádění díla v místě plnění a Dodavatel se zavazuje do 10-ti pracovních dnů od stanoveného termínu převzít staveniště a zahájit práce na díle v místě plnění díla (viz bod 3.1). 

4.2 Dodavatel bude realizovat dílo postupně po jednotlivých etapách I. až IV. a to od IV. NP podlaží budovy, na základě harmonogramu prací, který je uveden v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Pokud by práce na jednotlivých etapách probíhaly rychleji, než stanovuje harmonogram prací, bude Dodavatel informovat Objednatele minimálně 5 pracovních dnů před dokončením dané etapy k předání a převzetí díla. Dodavatel se zavazuje předat Objednateli kompletní dokončené dílo od předání a převzetí staveniště maximálně do 66-ti pracovních dnů. 
4.3 Objednatel si vyhrazuje právo přerušení pracovní činnosti Dodavatele mezi jednotlivými etapami, vždy v délce maximálně dvou pracovních dnů z provozních důvodů – stěhování klientů DSZM z předmětných prostor.
4.4 Bude-li Dodavatel v prodlení s plněním některé povinnosti uvedené v bodu 4.1 a 4.2, zejména s předáním dokončeného díla, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000  Kč bez DPH za každý den prodlení s plněním povinnosti.

4.5 Bude-li Objednatel v prodlení s platební povinností, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Cena a její splatnost

5.1 Celková cena za řádné splnění díla činí … doplní Dodavatel dle nabídky……,- Kč bez DPH a … doplní Dodavatel …,- Kč s DPH. V této ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady (režie apod.) Dodavatele nutné k provedení díla, jakož i veškeré náklady související.
5.2 Do 5-ti pracovních dnů od podpisu této Smlouvy o dílo vystaví Dodavatel fakturu – daňový doklad (první fakturu) na dodávku materiálu ve výši 50 000 Kč bez DPH. 
5.3  Zbývající částka bude rozdělena na čtyři platby dle dokončených jednotlivých etap. Další dílčí daňové doklady budou vystaveny takto:
Etapa č. 1 - IV. patro  8 x koupelna: … doplní Dodavatel..Kč bez DPH 
Etapa č. 2 - III.. patro 8 x koupelna: … doplní Dodavatel..Kč bez DPH 
Etapa č. 3 - II. patro   8 x koupelna: … doplní Dodavatel..Kč bez DPH 

Etapa č. 4 - I. patro    8 x koupelna:  … doplní Dodavatel..Kč bez DPH

Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad Dodavateli, v takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu. 

5.4 Splatnost dílčích faktur bude činit 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. 





6. Další práva a povinnosti účastníků 

6.1 Objednatel poskytne Dodavateli zdroj elektrického proudu, studené a teplé vody.

6.2 Objednatel určí/vymezí Dodavateli příjezdovou a přístupovou trasu na staveniště, včetně vytýčení záboru venkovních prostor (např. pro umístění kontejneru na stavební odpad a sklad materiálu) viz příloha č. 1. Uvedenou trasu, staveniště a užívání venkovních prostor může Objednatel v případě provozní potřeby jednostranně měnit.

6.3 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat dílo v průběhu jeho realizace.

6.4 Objednatel vymezí Dodavateli prostor pro realizaci díla dle jednotlivých etap.
6.5 Veškeré práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 8.00 do 16:30 hodin.

6.6 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

6.7 Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby.

6.8 Dodavatel na konci každého pracovního dne provede důkladný úklid v předmětných prostorách. 

6.9 Dodavatel je povinen spolupracovat a poskytnou veškerou součinnost, zejména doložit k řádně dokončenému dílu veškeré doklady například: 

- atesty a certifikáty k použitým materiálům,

- záruční listy, 

- doklady o likvidaci odpadů,

- příslušná prohlášení o shodě
6.10 Dodavatel před zahájením prací provede zakrytí veškerých míst a zařízení, které  by mohly být stavební činností  poškozeny  (např. zařizovací předměty v koupelnách, radiátory, podlahy, přístupové cesty,  obložky dveří, výtah atd.). Podlahy a přístupové cesty budou zakryty OSB deskami o tloušťce 10mm.

6.11 Transport stavebního materiálu a odvoz suti musí být při přepravě dostatečně zajištěn proti prašnosti a znečišťování vně budovy.

6.12 Počáteční bourací práce nesmí překročit dobu dvou dnů u každé z etap.
6.13 Dodavatel předloží před podpisem této Smlouvy Objednateli pojistnou smlouvu uzavřenou na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti před podpisem této Smlouvy o dílo a to s minimálním limitem pojistného plnění 5 000 000,- Kč. V případě neexistence pojištění Dodavatele v průběhu realizace díla je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den neexistence pojištění.

7. Odpovědné osoby - kontaktní údaje

7.1 Odpovědná osoba Dodavatele:

      jméno a příjmení:           ………… doplní Dodavatel ……………………..
      telefon:                           ………… doplní Dodavatel ……………………..
      e-mail:                            ………… doplní Dodavatel ……………………..     
7.2 Odpovědná osoba Objednatele:

      jméno a příjmení:    Přemysl Bezpalec

      telefon:                    602 283 244     

      e-mail:                     bezpalec@dszm.cz

Odpovědné osoby odpovídají za plnění této Smlouvy o dílo, nejsou však oprávněné tuto Smlouvu jakkoliv měnit, nebo rušit.

8. Záruka

8.1 Dodavatel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla. V záruční době se zavazuje bezplatně (na svůj náklad) odstranit reklamované vady a to nejpozději do 14 dnů ode dne reklamace, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak. 

8.2 Bude-li Dodavatel v prodlení s odstraněním reklamované vady, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. Do prodlení se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z technologických důvodů opravu provádět. Do záruční doby se nezapočítává doba od okamžiku reklamace do doby odstranění vady.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Změny a doplnění této Smlouvy o dílo jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

9.2 Případné spory vzniklé z této Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. V případě soudního sporu se věc bude řešit podle českého práva, rozhodovat bude místně příslušný český soud podle sídla Objednatele. 

9.3 Tato Smlouva o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Dodavatel.

9.4 Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

9.5 Tato Smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele pod adresou https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002311 a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, zveřejnění zajistí Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva o dílo projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Seznam příloh:

příloha č. 1 - zakreslení příjezdové a přístupové trasy na staveniště včetně záboru 
příloha č. 2 - časový harmonogram prací 
Dne:







Dne:

…………………………………



…………………………………

za Dodavatele:
za Objednavatele: 

Mgr. Simona Zahrádková

ředitelka DS Zahradní Město

  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo
[image: image1.jpg]
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Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo
Orientační časový harmonogram prací – doba realizace díla je maximálně 66 pracovních dnů
